

# Zmluva o dielo

## vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

v znení neskorších predpisov a v zmysle výzvy na predloženie ponuky pre zákazku s názvom

### „Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov“ – stavebné práce.

(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

#### čl. I

#### Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: SPORT PLAY s.r.o  
Adresa sídla spoločnosti: Laborecká 462/12, 04011 Košice  
IČO: 56372442  
DIČ: 2122292007  
IČ DPH: SK2122292007  
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.  
IBAN: SK19 8330 0000 0025 0326 6723  
Zastúpený: Ing.Petra Sukovská  
Tel: 0949823139  
E-mail: obchod@sportplay.sk  
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 60001/V  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ďurkov**  
So sídlom: Hlavná 274/38, 044 19 Ďurkov  
Zastúpený: Radoslav Sasák – starosta obce  
IČO: 00324132  
DIČ: 2021235942  
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.  
IBAN: SK37 5600 0000 0005 1152 6012  
telefónne číslo: +421 55 696 55 54  
e-mail: [obecdurkov@durkov.sk](mailto:obecdurkov@durkov.sk)

(ďalej ako „objednávateľ“)

#### Úvodné ustanovenia

1.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov“ – stavebné práce. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk postupom podľa § 108 ods.2, zákona č. 343/2015 Z.z.

1.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.

## Čl. II Predmet zmluvy

**II.1.** Názov predmetu obstarania:

### „Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov“ – stavebné práce

**II.2.** Objednávateľ zadáva Zhotoviteľovi vykonanie **Dielo** ktorým je realizácia vyššie uvedenej Stavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

**II.3.** Dielo bude zhotovené v súlade s ponukou zhotoviteľa, v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie vypracovanej : **Ing. Peter Pereš, 044 19 Ďurkov č.292, Vášprojekt s.r.o. - Ing. Ján Šandor**. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ mu poskytol všetky potrebné údaje, ako tieto vyplývajú z písomných podkladov citovaných v tejto zmluve, vrátane projektov, a to najmä projektovú dokumentáciu resp. príloh k tejto zmluve, tieto si prečítal, pochopil a je informovaný o požiadavkách a podmienkach objednávateľa vzťahujúcich sa na realizáciu Diela. Zhotoviteľ si je takisto plne vedomý záväzkov, rizík a zodpovednosti voči objednávateľovi, ktoré môžu vzniknúť z porušenia jeho povinností podľa tejto zmluvy, zmluvné strany sa preto dohodli nasledovne:

## čl. III Termín realizácie

**III.1.** Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Zahájenie výstavby: **do 5 dní po odovzdaní a prevzatí staveniska**

Ukončenie výstavby: **do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín začína plynúť odovzdaním a prevzatím staveniska, zbaveného práv tretej osoby. Odovzdanie a prevzatie predmetného staveniska bude písomne zdokladované v stavebnom denníku.

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje rešpektovať požiadavky objednávateľa na zmenu projektu počas celej realizácie stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stanovisko do 5 dní odo dňa výzvy objednávateľa na jeho prevzatie.

**III.3.** Lehoty realizácie sa predlžujú v prípade, že:

dôjde k podstatnej zmene oproti realizačnému projektu, alebo pokiaľ dôjde k zmene podkladov v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednanej lehoty o dobu primeranú k týmto skutočnostiam alebo zo strany objednávateľa nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo prevzaté stavenisko zbavené práv tretej osoby, alebo bude stavenisko zaťažené inou stavebnou činnosťou, ktorá bude prekážať v plynulej výstavbe zhotoviteľa pri výstavbe predmetu obstarania.

**III.4.** Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

**čl. IV**  
**Miesto realizácie**

**IV.1.** Miestom realizácie diela je katastrálne územie obce Ďurkov, okres Košice okolie, kraj Košický

**čl. V**  
**Cena predmetu zmluvy**

**V.1.** Cena za realizáciu predmetu obstarávania, teda za Dielo je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

**Cena za predmet obstarávanie bez DPH 252 169,00 EUR**

DPH 23 % 57 998,87 EUR

**Celková cena s DPH 310 167,87 EUR**

Slovom: tristodesaťtisíc stošesťdesiatsedem eur osemdesiatsedem centov

**V.2.** Cenu je možné meniť výhradne s písomným súhlasom objednávateľa.

**V.3.** Stavebný materiál, resp. konštrukčné prvky a vykonané časti Diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zaplatením zhotoviteľovi. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a vykonaných prác a zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.

**čl. VI**  
**Platobné podmienky**

**VI.1.** Objednávateľ neposkytne zálohu na realizáciu diela.

**VI.2.** Platba za realizované práce bude uhradená na základe faktúr. Faktúry musia splňať všetky náležitosti daňového dokladu a ich súčasťou musí byť súpis vykonaných prác podpísaný štatutárom obce, alebo stavebným dozorcom objednávateľa, resp. písomne poverenými osobami.

**VI.3.** Lehota splatnosti faktúry je **60 kalendárnych dní** od jej doručenia objednávateľovi, pričom deň splatnosti je deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. Za termín doručenia faktúry sa považuje tretí pracovný deň po dátume uvedenom na poštovej pečiatke z miesta odoslania. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

## **čl.VII**

### **Podmienky realizácie Diela**

- VII.1.** Objednávateľ má právo počas realizácie stavebných prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote.
- VII.2.** Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby, za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe počas realizácie Diela, za odcudzenie materiálu, alebo techniky, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP, PO, nelegálneho zamestnávania, ochrany prírody a na úseku odpadového hospodárstva po celú dobu vykonávania Diela. Prípadné pokuty uložené objednávateľovi zo strany štátnych orgánov za porušenie predpisov BOZP, PO, nelegálneho zamestnávania, ochrany ŽP a odpadového hospodárstva, ku porušeniu ktorých došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi v plnej výške, resp. zhotoviteľ sa zaväzuje ich uhradiť v plnej výške.
- VII.3.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých STN, zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky, právoplatných stavebných povolení, ich zmien a vyjadrení účastníkov stavebných konaní podkladmi objednávateľa odovzdanými objednávateľom pred zahájením prác, pokynmi objednávateľa v čase realizácie stavby a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií a dodržaním kvalitatívnych a technických podmienok určených dokumentáciou, a touto zmluvou. Spôsob vykonávania a kontroly Diela sa všeobecne riadi § 550 - 553 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela.
- VII.4.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a v kvalitatívno-technickej úrovni projektu pre realizáciu v súlade s platnými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s povoleniami, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi štátnej správy povoľujúcimi stavbu, zákonmi, vyhláškami a STN, ktoré sa priamo dotýkajú predmetu plnenia.  
Zákon č. 50/76 Zb. (stavebný zákon)  
Zákon č. 30/68, Vyhláška 264/1995 Zb.  
STN 736005 (priestorová norma)  
a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- VII.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady prevádzkovať, udržiavať a opravovať zariadenie staveniska, vybudované v mieste stavby pre vlastnú potrebu. Po dokončení stavebných prác a po dokončení diela sa zhotoviteľ zaväzuje vypratáť stavenisko do 5 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
- VII.6.** Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zaväzuje sa dodržiavať podmienky stanovené vyhl. č 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhl. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený.
- VII.7.** Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby priebežné čistenie pracoviska, čistenie mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie, ako aj komunikácie

objednávateľa, poriadok a čistotu na pracovisku a odstráni odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti a to bez zbytočného odkladu v čo najkratšom možnom termíne.

- VII.8.** Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu na stavbe stavbyvedúceho, ktorý je odborne spôsobilý podľa zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Jeho meno oznámi a doklady o odbornej spôsobilosti odovzdá zhotoviteľ diela objednávateľovi pri preberaní staveniska.
- VII.9.** Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní Diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na Diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na Diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti s negatívnym vplyvom na životné prostredie.
- VII.10.** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, v ktorom bude zaznamenávať všetky skutočnosti, zmeny a dôvody zmien oproti projektu, oznámenia a výzvy adresované objednávateľovi, pripravenosť stavebných prác a pod. zhotoviteľ je povinný najmenej 1 deň vopred písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú následne zakryté. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Diela.
- VII.11.** Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápis do stavebného denníka.

## čl. VIII

### Podmienky odovzdania a prevzatia diela

- VIII.1.** Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi doklad o ich vyhotovení.
- VIII.2.** Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi všetky atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov a nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela.

Zhotoviteľ pri odovzdávaní Diela sa zaväzuje odovzdať nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela:

- a) - atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
- b) - doklady o vykonaných skúškach,
- c) - záručné listy pre zariadenia a materiály,
- d) - návody na použitie od výrobcov,
- e) - iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
- f) - stavebný denník,
- g) - všetky doklady potrebné ku kolaudácii.

- VIII.3.** O odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, spíšu objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol. Prevzatím Diela prechádza úplné vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľ. Od začatia vykonávania prác až po ich prevzatie objednávateľom znáša zhotoviteľ zodpovednosť za škody na zhotovovanom Diele. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady.

**čl. IX**  
**Doba platnosti zmluvy**

- IX. 1.** Zmluva o dielo bude platiť počas celej doby realizácie stavby.  
Doba platnosti zmluvy sa predlžuje v prípade zmien podľa čl. III.3.

**čl. X**  
**Odstúpenie od zmluvy**

- X.1.** Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého, alebo opakovaného porušenia zmluvy.
- X.2.** Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak zistí, že zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál požadovaný v projektovej dokumentácii resp. uvedený vo výkaze výmer, vykonáva navyše práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu Objednávateľa, bez objektívnej príčiny (počasie) nedodržuje zmluvne dohodnutý harmonogram prác.
- X.3.** Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak je objednávateľ viac ako 60 dní v omeškaní s platením dohodnutých platieb podľa VI.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.
- X.4.** Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou Diela o viac ako 30 dní.
- X.5.** V takomto prípade musí zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi ihneď stavenisko ako aj všetky doklady ktoré prevzal od objednávateľa.

**čl. XI**  
**Záručné podmienky**

- XI.1.** Záručná doba na vykonané dielo sa stanovuje na **60 mesiacov, t. j. 5 rokov** začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia zrealizovaného Diela. Zhotoviteľ ručí za kvalitu vykonaného Diela počas celej dĺžky záručnej doby.
- XI.2.** Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne.
- XI.3.** Zhotoviteľ je povinný nastúpiť ihneď k odstráneniu reklamovanej vady, najneskôr však do **5 dní** od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany nedohodnú iný termín, a vadu odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Spôsob odstránenia predmetnej závady bude upresnený po uznaní reklamácie zhotoviteľom a bude sa odvíjať od charakteru a povahy závady.
- XI.4.** Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk právneho zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.
- XI.5.** Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

**XI.6.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom dohody zmluvných strán.

## **čl. XII Zmluvné pokuty**

**XII.1.** Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo v stanovenom termíne, má objednávateľ právo uplatniť od zhotoviteľa zaplataenie pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania.

**XII.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania a vadu za predpokladu, že objednávateľ poskytol zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní väd.

**XII.3.** V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry, zaplatí penále z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.

**XII.4.** V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním alebo vrátením staveniska objednávateľovi má objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 150 € za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením danej povinnosti.

## **čl. XIII Vyššia moc**

**XIII.1.** Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, štrajk, terorizmus nepredvídaných rozmerov, vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu a prijaté opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu a nadväzujúce reštriktívne vládne opatrenia.

**XIII.2.** Ten zmluvný partner, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane najneskôr **do 5 dní** od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie toho zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.

## **čl. XIV Ostatné ustanovenia**

**XIV.1.** Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ.

**XIV.2.** Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.

**XIV.3.** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body.

**XIV.4.** Objednávateľ zaistí k termínu odovzdania staveniska vytýčenie všetkých stávajúcich sietí, zhotoviteľ je povinný po prevzatí staveniska vhodným spôsobom zabezpečiť ich ochranu tak, aby pri zhotovovaní diela nedošlo k ich poškodeniu. V prípade narušenia

podzemných sietí, ktoré neboli zhotoviteľovi odovzdané vytýčené, uhradí objednávateľ náklady na opravy a uvedenie do pôvodného stavu.

**XIV.5.** Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch stavby, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.

**XIV.6.** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

## **čl. XV**

### **Ostatné práva a povinnosti**

**XV.1.** Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a zo zdrojov nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“):

Poskytovateľ NFP: **Úrad vlády Slovenskej republiky,  
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske  
komunity**

Kód výzvy: **PSK-UV-010-2024-DV-EFRR**

Kód žiadosti: **NFP401402D008**

Názov projektu: **Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov.**

**XV.2.** Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiacich s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona č. 121/2022 Z. z. Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na to oprávnenými osobami a poskytnúť im na požiadanie Mandanta bezodkladne všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Objednávateľ, ako Prijímateľ NFP má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

**XV.3.** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je:

- a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci (Úrad vlády Slovenskej republiky) a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (kód žiadosti: NFP401402D008) a
- b) v prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

**XV.4.** Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je právoplatne zapísaný a bude právoplatne zapísaný počas celej realizácie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiež jeho iné osoby, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, taktiež každý člen skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje. Objávateľ pred podpisom zmluvy overí tieto skutočnosti na verejne dostupných stránkach: Výpis z registra partnerov verejného sektora.

**XV.5. Sociálny aspekt:** Verejný obstarávateľ určil osobitné podmienky plnenia zmluvy v zmysle §42 ods. 12 ZVO (požiadavky týkajúce sa sociálnych hľadísk) vo vzťahu k ľuďom znevýhodneným na trhu práce kvôli príslušnosti k MRK a to určením osobitnej podmienky plnenia zmluvy vo forme povinnosti zhotoviteľa zamestnať v rámci realizácie predmetu zákazky nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobu nezamestnané osoby z prostredia MRK vo vzťahu k hodnote zákazky nasledovne:

1. ak bude hodnota zákazky viac ako 200 000 EUR a zároveň menej ako 2 000 000 EUR vrátane, zhotoviteľ zamestná minimálne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobu nezamestnané osoby z prostredia MRK;

Zhotoviteľ stavebných prác má povinnosť zamestnať osoby podľa podmienok vymedzených v bode 1. do 30 kalendárnych dní od začiatku stavebných prác. Vyžadovaná je forma pracovného pomeru podľa zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce (nie formou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Ak nastane ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, alebo zamestnávateľa a ukončenie pracovného pomeru by znamenalo zníženie pod minimálnu hranicu zamestnaných osôb podľa podmienok vymedzených v bode 1., dodávateľ stavebných prác uvoľnené pracovné miesto obsadí do 30 kalendárnych dní od ukončenia tohto pracovného pomeru. Sociálny aspekt sa pre všetky jeho alternatívy uvedené v bode 1. uplatní počas celej doby realizácie stavebných prác.

Objávateľ je povinný zabezpečiť nesplnenie povinnosti zhotoviteľa zamestnať nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobu nezamestnané osoby MRK v rozsahu uvedenom v bode 1., zmluvnou pokutou v zmysle podmienok stanovených zmluvou o poskytnutí NFP.

Za nezamestnanú osobu z prostredia MRK sa považuje osoba, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.

**XV.6.** V súlade so zákonom 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

**čl. XVI**  
**Záverečné ustanovenia**


- XVI.1.** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s celým jej obsahom, že s ňou v plnom rozsahu súhlasia, a že ju podpisujú dobrovoľne, pri plnom vedomí, nie v tiesni, ani pod nátlakom.
- XVI.2.** Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.
- XVI.3.** Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.
- XVI.4.** Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach - origináloch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Prípadné dodatky sa budú spracovávať taktiež v štyroch vyhotoveniach.
- XVI.5.** Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  
Príloha: Ocenený výkaz výmer – rozpočet  
Príloha: Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)  
Prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať najneskôr v deň podpisu zmluvy.

V Ďurkove, dňa: 25.5.2026


V Košiciach, dňa: 25.5.2026

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa



Radoslav Sasák  
starosta obce Ďurkov



**SPORT PLAY s.r.o.**  
Saborcecká 12, 040 11 Košice  
IČO: 56 372 442  
IČ DPH: SK2122292007

Ing. Petra Sukovská, konateľ  
meno, priezvisko, titul, funkcia oprávnenej osoby  
(osôb) uchádzača podpis a pečiatka

**ZADANIE - výkaz výmer**

Kód: NFP401402D008  
Stavba: Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

JKSO:  
Miesto: k.ú.Ďurkov

ČS:  
Dátum: 15.5.2026

Objednávateľ:  
Obec Ďurkov

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

IČO: 56372442  
IČ DPH: SK2122292007

Projektant:  
Vášprojekt s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	252 169,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** 252 169,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	252 169,00	57 998,87

**Cena s DPH** v EUR 310 167,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.5.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.5.2026

SPORT PLAY s.r.o.

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: NFP401402D008

**Stavba:** Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Miesto: k.ú.Ďurkov

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Obec Ďurkov

Projektant: Vášprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ: SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>252 169,00</b>	<b>310 167,87</b>
1	Budovanie priestorových kapacít - stavebné práce učebňa	23 550,11	28 966,64
01	Architektonicko-stavebné riešenie	23 550,11	28 966,64
2	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska	147 261,56	181 131,72
SO 01	Multifunkčné ihrisko 33x18m	119 771,44	147 318,87
SO 02	Spevnené plochy tribun	27 490,12	33 812,85
3	Debarierizácia vstupu do ZŠ	65 106,59	80 081,11
01	Buracie práce	12 407,74	15 261,52
02	Navrhovaný stav	52 698,85	64 819,59
5	Debarierizácia schodiska ZŠ Ďurkov	16 250,74	19 988,41
01	Navrhovaný stav	16 250,74	19 988,41
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>252 169,00</b>	<b>310 167,87</b>

SPORT PLAY s.r.o.

La

Laborecká 462/12, 04011 Košice

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

1 - Budovanie priestorových kapacít - stavebné práce učebňa

Časť:

**01 - Architektonicko-stavebné riešenie**

JKSO:

Miesto: k.ú.Ďurkov

ČS:

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

IČO:

56372442

IČ DPH:

SK2122292007

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 550,11
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>23 550,11</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	23 550,11	23,00%	5 416,53

**Cena s DPH v EUR 28 966,64**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.5.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.5.2026

**SPORT PLAY s.r.o.**  
Laborecká 121 040 11 Košice

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

1 - Budovanie priestorových kapacít - stavebné práce učebňa

Časť:

**01 - Architektonicko-stavebné riešenie**

Miesto:

k.ú.Ďurkov

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>23 550,11</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	5 160,18
1 - Zemné práce	1 775,03
2 - Zakladanie	2 840,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	466,51
99 - Presun hmôt HSV	77,66
PSV - Práce a dodávky PSV	17 817,53
762 - Konštrukcie tesárske	8 310,11
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 583,20
764 - Konštrukcie klampiarske	1 761,53
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 549,54
771 - Podlahy z dlaždíc	2 402,17
783 - Nátery	1 210,98
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	572,40
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>23 550,11</b>

**SPORT PLAY s.r.o.**

Lab

IČ

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

1 - Budovanie priestorových kapacít - stavebné práce učebňa

Časť:

**01 - Architektonicko-stavebné riešenie**

Miesto:

k.ú.Ďurkov

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>23 550,11</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 160,18
D	1		Zemné práce				1 775,03
1	K	121101101.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	6,682	2,43	16,24
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,234	46,91	480,08
3	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	10,234	13,26	135,70
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (vykopova zemina)	m3	2,070	5,03	10,41
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,846	5,17	76,75
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	103,922	0,52	54,04
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,846	0,88	13,06
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	26,723	37,00	988,75
D	2		Zakladanie				2 840,98
9	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,682	128,05	855,63
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,140	23,43	97,00
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,140	7,31	30,26
12	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	51,230	4,92	252,05
13	K	274271312	Murovanie základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	3,450	147,60	509,22
14	M	595120000300	Tvárnica debniaca PREMAC DT25, šxlxv 250x500x250 mm	ks	112,608	2,34	263,50
15	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	4,416	126,45	558,40
16	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,221	1 243,96	274,92
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				466,51
17	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného, frakcia 8-16	m3	5,400	86,39	466,51
D	99		Presun hmôt HSV				77,66
18	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	41,529	1,87	77,66
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 817,53
D	762		Konštrukcie tesárske				8 310,11
19	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	203,800	10,22	2 082,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	605470000500.S	Hranoly drevené zo smreku, hobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrči - prierez 150x150mm	m3	2,736	805,94	2 205,05
21	M	605470000500.S 1	Hranoly drevené zo smreku, hobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrči - prierez 100x150mm	m3	0,032	805,94	25,79
22	M	605470000500.S 2	Hranoly drevené zo smreku, hobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrči - prierez 100x160mm	m3	1,445	805,94	1 164,58
23	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	55,100	6,59	363,11
24	M	611920001500.S	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm, šírka 46-60 mm, smrek	m2	57,855	35,76	2 068,89
25	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,373	36,85	198,00
26	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,015	66,95	201,85
	D	763	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>2 583,20</b>
27	K	763760010.S	Zábradlie doskové výšky 900 mm pre drevostavby	m	20,000	37,39	747,80
28	M	611930001100.S	Zábradlie doskové, výšky 900 mm, smrek, štvorstranne hobľovaný, sušený 14±2%, s opracovanými spojmi, bez defektov	m	20,000	91,77	1 835,40
	D	764	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>1 761,53</b>
29	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink , r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	30,000	8,19	245,70
30	K	764352421.S	Žľaby z pozinkovaného PZf plechu, pododkwapové polkruhové r.š. 200 mm	m	30,000	39,03	1 170,90
31	K	764359431.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZf plechu, pre pododkwapové žľaby rozmerov 200x250x350 mm	ks	2,000	50,79	101,58
32	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,000	39,30	235,80
33	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,079	95,62	7,55
	D	765	<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>				<b>1 549,54</b>
34	K	765361111.S	Montáž hrebeňa a nárožia z asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	20,100	6,80	136,68
35	M	628610002300.S	Šindel asfaltový strešný, samolepiaci	m2	5,588	8,24	46,05
36	K	765361350.S	Montáž krytiny z asfaltových šindľov všetkých tvarov, sklon strechy do 21°	m2	55,100	15,05	829,26
37	M	628610002300.S	Šindel asfaltový strešný, samolepiaci	m2	61,712	8,24	508,51
38	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,580	50,07	29,04
	D	771	<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>2 402,17</b>
39	K	771576133.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	44,550	28,05	1 249,63
40	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, jednofarebné, mrazuvzdorne	m2	47,223	23,93	1 130,05
41	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,703	31,99	22,49
	D	783	<b>Nátery</b>				<b>1 210,98</b>
42	K	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocidom, jednonásobná	m2	206,300	5,87	1 210,98
	D	HZS	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>572,40</b>
43	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - práce súvisiace s vystavbou, ale neobsiahnute v jednotkových cenach.	hod	24,000	23,85	572,40

SPORT PLAY s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

2 - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

Časť:

**SO 01 - Multifunkčné ihrisko 33x18m**

JKSO:

Miesto: k.ú.Ďurkov

ČS:

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

IČO:

56372442

IČ DPH:

SK2122292007

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	119 771,44
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>119 771,44</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	119 771,44	23,00%	27 547,43

**Cena s DPH** v EUR **147 318,87**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.5.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

**SPORT PLAY s.r.o.**  
Laborecká 462/12, 04011 Košice  
IČO: 56372442  
IČ DPH: SK2122292007

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

2 - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

Časť:

**SO 01 - Multifunkčné ihrisko 33x18m**

Miesto:

k.ú.Ďurkov

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**119 771,44**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**110 858,40**

1 - Zemné práce

4 118,33

2 - Zakladanie

1 383,94

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

73 892,54

5 - Komunikácie

25 111,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 825,96

99 - Presun hmôt HSV

526,52

### PSV - Práce a dodávky PSV

**5 811,04**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

18,63

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 469,87

776 - Podlahy povlakové

2 322,54

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

**1 675,20**

### VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

**1 426,80**

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**119 771,44**

**SPORTPLAY s.r.o.**

Labor

IČ D

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

2 - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

Časť:

**SO 01 - Multifunkčné ihrisko 33x18m**

Miesto: k.ú.Ďurkov

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Obec Ďurkov

Projektant: Vášprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ: SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>119 771,44</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				110 858,40
D	1		Zemné práce				4 118,33
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,180	83,67	935,43
2	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,180	16,78	187,60
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,160	28,56	61,69
4	K	113107221.S	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva jemného drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	594,000	2,35	1 395,90
5	K	181101102.S	Výskova úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	594,000	0,59	350,46
6	K	100004212.S	Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 5 až 7 jedným pojazdom valca do 600 mm	m3	207,900	0,17	35,34
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,340	5,17	68,97
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	13,340	13,79	183,96
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	13,340	0,79	10,54
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	24,012	37,00	888,44
D	2		Zakladanie				1 383,94
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	7,200	0,27	1,94
12	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,118	67,59	75,57
13	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	9,388	139,16	1 306,43
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				73 892,54
14	K	338171123.1	Osadzovanie stĺpika hlinikové mantinelového výšky nad 4 m, osadene počas betonáže 600mm do základovej pätky	ks	28,000	18,88	528,64
15	M	55351009002	Stĺp oplatenia, hlinikový stĺp 80/80 s T dražkou, dĺžka 4,8 m, plastová krytka	ks	28,000	258,90	7 249,20
16	K	338171123.S	Osadzovanie stĺpika hlinikového mantinelového výšky do 2,0m, osadene počas betonáže 300mm do základovej pätky	ks	24,000	18,72	449,28
17	M	55351009001	Stĺp oplatenia, hlinikový stĺp 80/80 s T dražkou, dĺžka 1,5m, plastová krytka	ks	24,000	57,92	1 390,08
18	K	338172113.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej do skrutky	ks	11,000	15,64	172,04
19	M	55351005088	Oceľová pozinovaná vzpera 40x40mm, dĺžka 5m	ks	8,000	152,50	1 220,00
20	M	55351005088.S1	Oceľová pozinovaná vzpera 40x40mm, dĺžka 3m - nad bránou	ks	2,000	101,23	202,46
21	M	55351005088.S2	Oceľová pozinovaná vzpera 40x40mm, dĺžka 2m - nad bránkou	ks	1,000	75,40	75,40
22	K	pol1	Volejbalové stĺpiky hlinikove	par	1,000	599,90	599,90
23	K	pol2	Tenisové stĺpiky hlinikove	pár	1,000	385,50	385,50
24	K	pol3	D+ M Púzdro pre osadenie volejbalových a tenisových stĺpikoch	kus	4,000	72,30	289,20
25	K	pol4	D+M Krytka na púzdro pre osadenie volejbalových a tenisových stĺpikov	kus	4,000	16,65	66,60
26	K	pol5	Sieť volejbalová hr.4mm, bezuzlova	kus	1,000	95,80	95,80
27	K	pol6	Tenisová sieť bezuzlova 4mm	ks	1,000	101,50	101,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	936106211.1	Montáž vonkajších prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiék	ks	2,000	169,80	339,60
29	M	5535700901	Basketbalový kôš, výškovo nastaviteľný, na konzole, s obručou, doskou, sieťkou a spojovacím materiálom	ks	2,000	1 962,50	3 925,00
30	K	936174319	Osadenie futbalovej bránky	ks	2,000	98,80	197,60
31	M	55351001490	Futbalová brána, 3x2/1-1,2m, galvan. oceľ, kotvená do pevnej podlahy, vrátane siete	ks	2,000	1 652,45	3 304,90
32	K	pol7	D+M celej mantinelovej konštrukcie z hliníkových profilov vrátane rohových stĺpikov, rám z hliníkových profilov 40x60mm	bm	96,000	189,90	18 230,40
33	K	pol8	D+M mantinelových panelov na hliníkových rámoch, PP dosky hr.8mm	m	96,000	322,59	30 968,64
34	M	pol9	Spojovací materiál pre montáž mantinelov	kpl	1,000	280,00	280,00
35	K	pol10	D+M madlo profilované ochranné na mantinelový systém	bm	96,000	39,80	3 820,80
D	5		Komunikácie				25 111,11
36	K	564710211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	7,200	4,06	29,23
37	K	564720111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	7,200	6,82	49,10
38	K	564751115.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 190 mm	m2	7,200	12,06	86,83
39	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení priemernej hr. 40 mm	m2	601,200	3,37	2 026,04
40	K	569551111.S	Dosypanie pri obrubníkoch alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 150 mm	m2	40,800	3,96	161,57
41	K	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy s podlepovacou páskou, vrátane montáže čiarovania a kremičitého piesku	m2	601,200	7,82	4 701,38
42	M	284170005300.S	Umelá tráva viacúčelová, výška vlasu 18 mm ± 2 mm	m2	601,200	24,15	14 518,98
43	M	284170005300.S 1	Čiara pre umelý trávnik šírky 50mm, výška vlasu 18 mm ± 2 mm (futbal, volejba, nohejbal, tenis)	m	293,000	2,10	615,30
44	M	581513000051	Piesok kremičitý sušený 15kg/m2	t	9,018	187,70	1 692,68
45	M	284170007300.4	Lepidlo pre umelý trávnik, PU,R 202 (17,1 kg)	ks	12,000	102,50	1 230,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 825,96
46	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	102,000	8,87	904,74
47	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	103,020	2,99	308,03
48	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	2,295	117,43	269,50
49	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	102,000	2,94	299,88
50	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m - pojazdné lešenie	m2	408,000	3,51	1 432,08
51	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	408,000	2,34	954,72
52	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,412	17,55	147,63
53	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,412	5,93	49,88
54	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	6,630	80,00	530,40
55	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	9,780	95,00	929,10
D	99		Presun hmôt HSV				526,52
56	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	123,888	4,25	526,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 811,04
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				18,63
57	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	7,200	0,72	5,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,280	1,62	13,41
59	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	44,08	0,04
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 469,87
60	K	767912130.S	Montáž oceľového lanka poplastovaného	m	204,000	0,81	165,24
61	M	pol11	Oceľové lanko poplastované 4/5	m	204,000	0,69	140,76
62	K	767915855.S	Montáž ochranej PP siete	m <sup>2</sup>	306,000	1,20	367,20
63	M	709250001020.S	Ochranná PP sieť s okami 45/45mm výšky 3,0m	m <sup>2</sup>	306,000	4,92	1 505,52
64	K	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m <sup>2</sup>	ks	1,000	20,22	20,22
65	M	553510010100.S	Bránka jednokrídlová, šxv 0,9x2,1 m, úprava ZN, výplň jokoľ 20x20 mm	ks	1,000	559,48	559,48
66	K	767920810.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo do 2m <sup>2</sup> , -0,19200t	ks	1,000	13,28	13,28
67	K	767914830.S	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	106,000	6,53	692,18
68	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,091	65,84	5,99
	D	776	Podlahy povlakové				2 322,54
69	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00300t - umely travník	m <sup>2</sup>	594,000	3,91	2 322,54
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 675,20
70	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - práce súvisiace s výstavbou, ale neobsiahnuté v jednotkových cenách diela	hod	60,000	27,92	1 675,20
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 426,80
71	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania a zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	390,00	390,00
72	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	hod	24,000	43,20	1 036,80

SPORT PLAY s.r.o.

L

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

2 - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

Časť:

**SO 02 - Spevnené plochy tribun**

JKSO:

Miesto: k.ú.Ďurkov

CS:

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

IČO:

56372442

IČ DPH:

SK2122292007

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 490,12
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>27 490,12</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	27 490,12	23,00%	6 322,73

**Cena s DPH** v EUR **33 812,85**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.5.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.5.2026

**SPORT PLAY s.r.o.**

Laborecká 12, 040 11 Košice

56372442

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

2 - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

Časť:

**SO 02 - Spevnené plochy tribun**

Miesto:

k.ú.Ďurkov

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>27 490,12</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	14 252,20
1 - Zemné práce	2 562,68
2 - Zakladanie	2 367,78
5 - Komunikácie	6 035,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 775,92
99 - Presun hmôt HSV	1 510,27
PSV - Práce a dodávky PSV	12 130,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 130,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	441,92
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	665,60
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>27 490,12</b>

**SPORT PLAY s.r.o.**

Let

IČ

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

2 - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

Časť:

**SO 02 - Spevnené plochy tribun**

Miesto: k.ú.Ďurkov  
 Objednávateľ: Obec Ďurkov  
 Zhotoviteľ: SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Dátum: 15.05.2026  
 Projektant: Vášprojekt s.r.o.  
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>27 490,12</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>14 252,20</b>
D	1		<b>Zemné práce</b>				<b>2 562,68</b>
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pod tribunu	m3	8,320	46,91	390,29
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m3	8,320	13,26	110,32
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	39,600	28,56	1 130,98
4	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	47,920	2,25	107,82
5	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	47,920	5,90	282,73
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	47,920	11,28	540,54
D	2		<b>Zakladanie</b>				<b>2 367,78</b>
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	120,000	0,27	32,40
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,664	67,59	112,47
9	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	11,981	129,45	1 550,94
10	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	21,600	23,69	511,70
11	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	21,600	7,42	160,27
D	5		<b>Komunikácie</b>				<b>6 035,55</b>
12	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	103,360	6,94	717,32
13	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	103,360	9,91	1 024,30
14	K	569531111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	m2	36,900	2,88	106,27
15	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	120,000	17,62	2 114,40
16	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	122,400	15,86	1 941,26
17	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm (25% z celkovej plochy)	m	30,000	4,40	132,00
D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 775,92</b>
18	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	123,060	8,77	1 079,24
19	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	124,291	2,99	371,63
20	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	2,768	117,43	325,05
D	99		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>1 510,27</b>
21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	134,366	11,24	1 510,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 130,40
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				12 130,40
22	K	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	0,750	17,67	13,25
23	M	592270114300.S	Oceľový zinkovaný rošt SP 30/3 - 34 x 38 mm (1500x500mm)	ks	1,000	60,61	60,61
24	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 kg, kotvenie cez zavítové tyče	ks	2,000	520,00	1 040,00
25	M	pol1	Tribúna v zmysle PD (počet sedadiel 36ks, Konštrukcia - žiarovo pozinkovaná oceľ)	ks	2,000	5 492,50	10 985,00
26	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,479	65,84	31,54
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				441,92
27	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - práce súvisiace s vystavbou, ale neobsiahnuté v jednotkových cenách diela	hod	16,000	27,62	441,92
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				665,60
28	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	320,00	320,00
29	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	hod	8,000	43,20	345,60

SPORTPLAY s.r.o.



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

3 - Debarierizácia vstupu do ZŠ

Časť:

**01 - Buracie práce**

JKSO:

Miesto: k.ú.Ďurkov

ČS:

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

IČO:

56372442

IČ DPH:

SK2122292007

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 407,74
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>12 407,74</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	12 407,74	23,00%	2 853,78

**Cena s DPH** v EUR **15 261,52**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**SPORT PLAY s.r.o.**

Laborecká 12, 040 11 Košice

IČO: 56372442

Dátum a podpis:

25.5.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.5.2026

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

3 - Debarierizácia vstupu do ZŠ

Časť:

**01 - Buracie práce**

Miesto:

k.ú.Ďurkov

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 407,74</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	11 925,58
1 - Zemné práce	5 253,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 672,32
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	482,16
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 407,74</b>

**SPORT PLAY s.r.o.**

Lab

IČ DPH: 2023012301

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

3 - Debarierizácia vstupu do ZŠ

Časť:

**01 - Buracie práce**

Miesto:

k.ú.Ďurkov

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>12 407,74</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>11 925,58</b>
D	1		<b>Zemné práce</b>				<b>5 253,26</b>
1	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t - zmiešane so zeminou	m2	108,600	26,58	2 886,59
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,150	5,17	140,37
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	190,050	0,52	98,83
4	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,150	10,88	295,39
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,150	0,88	23,89
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	48,870	37,00	1 808,19
D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>6 672,32</b>
7	K	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek s lôžkom z kameniva, -0,41700t	m2	108,600	2,16	234,58
8	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	70,500	2,94	207,27
9	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	70,500	3,66	258,03
10	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,500	7,66	57,45
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,733	17,55	960,56
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	492,597	0,51	251,22
13	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	54,733	5,93	324,57
14	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	54,733	80,00	4 378,64
D	HZS		<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>482,16</b>
15	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - prípadne buracie práce neobsiahnute v jednotkových cenach	hod	24,000	20,09	482,16

SPORTPLAY s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

3 - Debarierizácia vstupu do ZŠ

Časť:

**02 - Navrhovaný stav**

JKSO:

Miesto: k.ú.Ďurkov

ČS:

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

IČO:

56372442

IČ DPH:

SK2122292007

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	52 698,85
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>52 698,85</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	52 698,85	23,00%	12 120,74

**Cena s DPH** v EUR **64 819,59**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

25.5.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

**SPORT PLAY s.r.o.**  
Laborecká 12, 040 11 Košice

25.5.2026

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

3 - Debarierizácia vstupu do ZŠ

Časť:

**02 - Navrhovaný stav**

Miesto:

k.ú.Ďurkov

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>52 698,85</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	14 825,56
1 - Zemné práce	1 432,25
2 - Zakladanie	3 156,55
4 - Vodorovné konštrukcie	751,58
5 - Komunikácie	5 278,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	112,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 755,83
99 - Presun hmôt HSV	1 338,18
PSV - Práce a dodávky PSV	3 855,75
766 - Konštrukcie stolárske	3 855,75
M - Práce a dodávky M	31 127,70
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	31 127,70
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 988,64
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	901,20
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažžené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>52 698,85</b>

**SPORT PLAY s.r.o.**

La

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

3 - Debarierizácia vstupu do ZŠ

Časť:

**02 - Navrhovaný stav**

Miesto: k.ú.Ďurkov  
 Objednávateľ: Obec Ďurkov  
 Zhotoviteľ: SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Dátum: 15.05.2026  
 Projektant: Vášprojekt s.r.o.  
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>52 698,85</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>14 825,56</b>
D	1		<b>Zemné práce</b>				<b>1 432,25</b>
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,728	83,37	144,06
2	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,654	107,13	391,45
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,382	2,12	11,41
4	K	180402112.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	117,700	1,75	205,98
5	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,637	7,18	26,11
6	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	117,700	2,35	276,60
7	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm - vykopova zemina	m2	117,700	3,20	376,64
D	2		<b>Zakladanie</b>				<b>3 156,55</b>
8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	108,600	0,27	29,32
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,897	67,59	60,63
10	K	274261101.S	Osadenie bloku pre konštrukciu základového pásu objemu nad 0,03 do 0,06 m3	ks	38,000	12,02	456,76
11	M	593720000100.S	Stupeň schodiskový betónový rovný, lxšxv 1000x350x150 mm	ks	28,000	53,35	1 493,80
12	M	593720000100.S 1	Stupeň schodiskový betónový rovný, lxšxv 500x350x150 mm	ks	10,000	43,50	435,00
13	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,654	126,45	462,05
14	K	275321311.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,728	126,73	218,99
D	4		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>751,58</b>
15	K	434311117.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 25/30	m	39,000	14,38	560,82
16	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,240	24,78	154,63
17	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,240	5,79	36,13
D	5		<b>Komunikácie</b>				<b>5 278,98</b>
18	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	95,000	6,94	659,30
19	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm (frakcia 0-63)	m2	95,000	9,91	941,45
20	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm - schodisko	m2	12,000	10,04	120,48
21	K	596911142.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	95,000	19,28	1 831,60
22	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	96,900	15,86	1 536,83
23	K	596911331.S	Kladdenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	1,800	19,01	34,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná - nopkova	m2	1,836	29,36	53,90
25	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	23,000	4,40	101,20
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				112,19
26	K	631362442.S	Výstuž schodísk z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	13,800	8,13	112,19
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 755,83
27	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	58,500	8,77	513,05
28	M	592170001300.S	Obrubník palisádový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	59,085	4,56	269,43
29	K	916561211.S1	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3,000	8,77	26,31
30	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	3,030	2,99	9,06
31	K	917831514.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80,100,120 cm - do radu	m	12,000	25,20	302,40
32	M	592170005600.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165, výška 800,1000,1200 mm - podľa skutočného zamerania, prírodná	ks	73,440	18,04	1 324,86
33	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15 + palisady	m3	2,646	117,43	310,72
	D	99	Presun hmôt HSV				1 338,18
34	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	119,055	11,24	1 338,18
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 855,75
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 855,75
35	K	766662320.S	Montáž dverí vchodových plastových na PUR penu + osekanie stien, vysprávkovanie okolo stien, špalety a omietky	m	7,500	106,60	799,50
36	M	611730000020.S	Dvere vchodové plastové dvojkridlové 1450x2000mm, popis podľa PD (madlo, zvonček, bezprahové...)	ks	1,000	3 055,45	3 055,45
37	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	44,47	0,80
	D	M	Práce a dodávky M				31 127,70
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				31 127,70
38	K	330010207.S	Ostatné doplnkové montáže, montáž a dodávka koľajníc a schodiskovej plošiny (popis v zmysle PD)	ks	1,000	31 127,70	31 127,70
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 988,64
39	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - práce súvisiace s vystavbou, ale neobsiahnuté v jednotkových cenách diela (napr. elektromontážne pre napojenie plošiny a zvončeka,)	hod	72,000	27,62	1 988,64
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				901,20
40	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	210,00	210,00
41	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	16,000	43,20	691,20

**SPORT PLAY s.r.o.**

Lab

IČ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt:

5 - Debarierizácia schodiska ZŠ Ďurkov

Časť:

01 - Navrhovaný stav

JKSO:

Miesto: k.ú.Ďurkov

ČS:

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ďurkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

IČO:

56372442

IČ DPH:

SK2122292007

Projektant:

Vášprojekt s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 250,74
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>16 250,74</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	16 250,74	23,00%	3 737,67

**Cena s DPH** v EUR **19 988,41**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**SPORT PLAY s.r.o.**

Laborecká 462/12, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Dátum a podpis:

25.5.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt: 5 - Debarierizácia schodiska ZŠ Ďurkov

Časť: **01 - Navrhovaný stav**

Miesto: k.ú.Ďurkov  
Objednávateľ: Obec Ďurkov  
Zhotoviteľ: SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Dátum: 15.05.2026  
Projektant: Vášprojekt s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 250,74</b>
D2 - Náklady z rozpočtu	16 250,74
D1 - Šikmá schodisková plošina	16 250,74

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **16 250,74**

**SPORT PLAY s.r.o.**



# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ v obci Ďurkov - stavebné práce

Objekt: 5 - Debarierizácia schodiska ZŠ Ďurkov

Časť: 01 - Navrhovaný stav

Miesto: k.ú.Ďurkov  
Objednávateľ: Obec Ďurkov  
Zhotoviteľ: SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Dátum: 15.05.2026  
Projektant: Vášprojekt s.r.o.  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>16 250,74</b>
	D	D2	Náklady z rozpočtu				16 250,74
	D	D1	Šikmá schodisková plošina				16 250,74
1	K	330530256.R	Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny o rozmere 4m	ks	1,000	16 250,74	16 250,74

SPORT PLAY s.r.o.