ZMLUVA O DIELO ¢.1/2023
uzavreta podl'a §536 a §565 Obchodného zakonnik
a v zneni neskorSich predpisov

CLANOK I.
ZMLUVNE STRANY
1. OBJEDNAVATEL DIELA: Obec Durkov
Sidlo: Durkov 274, 044 19
V zastupeni starostom obce: Radoslav Sasak
1CO: 324 132
DIC: 2021235942
Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka a.s.
IBAN: SK96 0200 0000 0000 0522 2542
2. ZHOTOVITEL DIELA: URBAN studio s.r.o.
Ing. arch. Dusan Hudec
Sidlo: Benediktinska 24, 040 18 Kosice
Kancelaria: Letna 45, 040 01 KoSice
V zastupeni: Ing. arch. Dusan Hudec
Autorizovany architekt SKA
ICO: 46 461 612
DIC: 2023389599
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Cislo ttu: 2925868978/1100
IBAN: SKO08 1100 0000 0029 2586 8978
CLANOK II
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanle ~Lmien a doplnkov & 1 spologného
uzemného planu obci Durkov, Olsovany, Svinica, ¢ast’ obec Durkov (d' ale] ZaD UPN-
0“)“. Rielenym Gzemim je k. u. Durkov. Hlavnym cielom rieSenia je zapracovanie
poziadaviek obce v zmysle zaverov pripravnych prac ZaD UPN-O budu spracovane v sulade
so stavebnym zdkonom €.50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou & 55/2001
MZP SR o UPD a UPP. ZaD UPN-O, budu spracované ako samostatna priloha k schvalenej
UPD obce. Textova &ast' v rozsahu zmien a doplnkov vratane zmien a doplnkov zaviznej Easti
UPN obce. Graficka ¢ast’ sa spracuje ako priesvitka k jestvujiicim hlavnym vykresom.

CLANOK Im1
OBSAH A ROZSAH DIELA

Obsah a rozsah diela sa stanovuje v nasledovnom rozsahu:
I) ZaD UPN-O
A) Graficka Cast
e Vykres¢.1  Vykres $irich vztahov M 1: 50 000 (priesvitka)
e Vykres€2  Komplexny nidvrh funkéného vyuZitia uzemia ries. Obci




M 1:25 000 (priesvitka)

e Vykres¢4  Verejna technickd vybavenost M 1: 25 000 (priesvitka)

e Vykres .4  Vykres ochrany prirody a krajiny M 1: 25 000 (priesvitka)

e Vykres¢.5 Komplexny urbanisticky navrh adopravné vybavenie za obec
Durkov M 1:5000 (priesvitka)

e Vykres¢.6  Vodné hospodarstvo, za obec Durkov M 1:5000 (priesvitka)

e Vykres&7  Energetika, za obec Durkov M 1:5000 (priesvitka)

e Vykres¢.8  Vyhodnotenie dosledkov stavebnych zamerov a inych néavrhov na
polnohospodarskej pode, za obec Durkov M 1:5000 (priesvitka)

Spracované budu len vykresy na ktorych bude navrhované zmeny a doplnky.

B) Textova Cast’
- Sprievodna sprava
- Sprava vyhodnotenie dosledkov stavebnych zamerov ainych navrhov na
pol'nohospodarskej pdde,
- Zavazna Cast (Zmeny a doplnky regulativov tizemného rozvoja obce Durkov)

II) ZaD UPN-O, nivrh upraveny po prerokovani a Cistopis

Navrh ZaD UPN-O sa upravi a doplni na zaklade vysledkov prerokovania a doSlych
stanovisk pre podanie Ziadosti o odsuhlasenie na Okresnom urade KoSice, podla § 25
stavebného zdkona. Po schvaleni ZaD UPN-O v Obecnom zastupitel'stve obce Durkov sa
3 kompletné analogové elaboraty ZaD UPN-O doplnia o schvalovaciu dolozku pre ugely
ulozenia na obec Durkov, Okresnom tirade v Kogiciach a prislu§nom stavebnom urade.
Pripadné poziadavky na dodanie (reprografiu) d’alsich analégovych elaboratov ZaD UPN-O
budu realizované na zaklade samostatnej objednavky obce.

~ CLANOKIV
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

Objednavatel diela, obec Durkov, sa zavizuje v sulade so Stavebnym zakonom & 50/76 Zb.
v zneni neskorsich predpisov odovzdat’ spracovatelovi:

- schvaleny UPN obce, &istopis so schvalovacou dolozkou

- aktualne udaje katastra obce v digitalnej forme vo formate VGI

- Vysledok pripravnych prac obce

CLANKO V
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

1. Zhotovitel je povinny pred dokonéenim a odovzdanim kazdej etapy diela uvedenej v bode 3
tejto zmluvy tuto predlozit’ na odsithlasenie objednavatelovi (obstaravatelovi). Odsthlasenie
objednavatel'om (obstaravatel'om) podla tohto bodu nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za
vady diela a nie je odovzdanim diela (a ani jeho etapy) objednavatel'ovi.

2. Zhotovitel' je povinny v procese zhotovovania a odsthlasovania diela zohladnit
pripomienky, navrhy a pokyny (dalej spolu len ako ,,pokyny“) objednavatel’a; uvedené vsak
nezbavuje zhotovitel'a, ktory je povinny postupovat’ s odbornou starostlivostou zavizku bez




zbyto¢ného odkladu upozornit objednavatefa na nevhodnost pokynov a navrhnut
objednavatelovi zmenu pokynov a d’al$i postup vo vykonavani diela.

3. Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s objednavatelom ako aj s dotknutymi organmi, osobne
sa zOlastnit’ verejnych prerokovani prislu$nych etdp a vyhodnoteni pripomienok a stanovisk
dotknutych subjektov v zmysle stavebného zakona spolu s objednavatelom.

CLANOK VI
CENA ZA DIELO

Cena za dielo sa sklada s nasledovnych etap:

A) Navrh ZaD UPN-O v sume 8.000,- eur bez DPH

B) Navrh upraveny po prerokovani ZaD UPN-O v sume 100,- eur bez DPH
C) Cistopis ZaD UPN-O v sume 150,- eur bez DPH

Celkova cena za spracovanie je vo vySke 8.250,- eur bez DPH.

Zhotovitel nie je platcom DPH.

V cene je zahrnuté dodanie 3 kompletnych elaboratov ZaD UPN-O, v analdgovej forme
a 1 x na CD v digitalnej forme.

Cena za dielo sa v zmysle § 19 Stavebného zékona poZaduje v Uplnej uhrade nakladov od
fyzickych o0sdb, ktorej vyhradna potreba vyvolala obstardvanie uUzemnoplanovacej
dokumentacie.

Fakturacia za dielo prebehne po jednotlivych etapach (A-C). Splatnost’ faktiry je 14 dni
na ulet zhotovitel'a. Uhrada za dielo sa prevedie formou prevodu na podnikatel'sky ucet
zhotovitel'a najneskdr v derii splatnosti faktary.

_ CLANOK vII
CAS PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje vo vizbe na ¢lanok IV:

- dodat’ navrh ZaD UPN-O do 120 dni od podpisu zmluvy

- upravit’ navrh ZaD UPN-O po prerokovani-do 30 dni odo diia pisomného dorucenia
vyhodnotenia pripomienkového konania a stanovisk k navrhu ZaD UPN-O.

- dodat &istopis ZaD UPN-O do 60 dni od dodania uznesenia o schvéleni v obecnom
zastupitel'stve a VZN o zavaznych &astiach ZaD UPN-O

_ CLANOK vII
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri vykonavani diela.

2. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podla ¢l. I tejto zmluvy bude vykonané riadne a véas.
3. Zhotovitel' zodpoveda za vady (i pravne) diela (jeho etapy), ktoré ma dielo (jeho etapa) v
Case jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel' zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po
odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti zhotovitel'a. Zhotovitel zodpoveda aj
za vady diela, ktoré vznikli alebo vyjdi najavo v zaru¢nej dobe.

4. Dielo ma vady, ak dielo (jeho etapa) nie je vykonané riadne. Objednavatel’ je opravneny
neprevziat' dielo (jeho etapu), ktoré nie je vykonana riadne alebo véas podla podmienok
uréenych v tejto zmluve. V tomto pripade objednavatel nie je v omeskani.




5. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené:

- pouzitim podkladov a pokynov prevzatych/obdrzanych od objednavatel'a a zhotovitel ani pri
vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti, vietkého tsilia nemohol zistit’ ich nevhodnost’,

- pouzitim podkladov a pokynov prevzatych/obdrzanych od objednavatela a ak na ich
nevhodnost’ upozornil objednavatel'a a ten na ich pouZiti/vykonani vyslovne trval.

6. V pripade, Ze si zhotovitel’ neplni akukol'vek svoju povinnost upravent v tejto zmluve alebo
z nej vyplyvajucu, porusuje tuto zmluvu podstatnym spdsobom a objednévatel méa pravo
poZadovat’ odstranenie vad bez zbytotného odkladu a to: dodanim nahradného plnenia bez vad,
alebo dodanim chybajticeho plnenia, alebo odstapit od tejto zmluvy, najma ak:

a) omeSkanie zhotovitea s plnenim povinnosti vyplyvajlicej z tejto zmluvy a/alebo s
odovzdanim etapy diela je viac ako 15 kalendarnych dni,

b) dielo/etapa diela ma vady a zhotovitel' tieto v lehote na napravu, ktord mu poskytol
objednavatel’, neodstranil alebo ich odstranil neuspokojivo,

¢) zhotovitel’ pisomne prehlasi, Ze dielo/etapu diela nevykona,

d) zhotovitel odmietne prevziat' vstupné podklady od objednavatela a/alebo zhotovitel
odmietne spisat’ odovzdavaci a preberaci protokol o prevzati vstupnych podkladov,

e) zhotovitel' nespolupracuje s objednavatelom,

f) zhotovitel' pri vykonavani diela/etapy diela opakovane porusuje povinnosti, ktoré pre neho
vyplyvaju z tejto zmluvy,

8) zhotovitel' podstatne porudi povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaju z tejto zmluvy,

h) z inych zakonnych dévodov,

7. Odstupenim objednavatela od tejto zmluvy nie je dotknuté jeho pravo na nahradu $kody. V
pripade, ak objednavatel' vyuZije svoje pravo odstipit od zmluvy z ddvodov na strane
zhotovitel'a, zhotovitel' nema narok na uhradu za rozpracovanost diela/etapy diela, ani na
uhradu nakladov, ktoré mu vznikli v sovislosti s vykonavanim diela do odstupenia
objednavatela od zmluvy.

8. Zaru¢na doba na dielo je 24 mesiacov a za¢ne plynit’ dilom odovzdania a prevzatia diela
(jeho III. etapy) objednavatel'om. Zarugna doba sa vztfahuje na vietky vlastnosti diela.

9. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané v najvy$iej kvalite podrPa tejto zmluvy, Ze
ma, ako aj Ze po zdru¢nu dobu bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve, ako aj vlastnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy a zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

10. V pripade, Ze po odovzdani a prevzati diela/etapy diela sa preukaze/vyjde najavo nekvalita
alebo nelplnost’ diela, pripadne budu zistené iné vady diela, ma objednavatel’ narok pozadovat
od zhotovitel'a bezplatné odstranenie tejto vady alebo bezplatné dodanie chybajuceho plnenia.
Poziadavka bude uplatiiovana pisomnou formou. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, lehota
na odstranenie vad/doplnenie chybajuceho plnenia bude 30 pracovnych dni od pisomného
dorucenia reklamacie zhotovitel'ovi na adresu jeho sidla. Pre pripad, Ze zistenti vadu nie je
mozné odstranit, ma objednavatel pravo pozadovat primeranu zlavu z ceny za vykonanie diela
alebo od zmluvy odstupit’.
11.Uplatnenim narokov z vad diela nie si dotknuté naroky objednavatel'a na nahradu skody.
12. Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie alebo znifenie diela (jeho etapy) a¥ do riadneho
odovzdania diela objednéavatel'ovi; zhotovitel takto zodpoveda aj poéas omeskania s riadnym
odovzdanim diela (jeho etapy).
13.Nebezpe€enstvo vzniku Skody na diele (jeho etape) prechddza na objednavatel’a a¥ riadnym
odovzdanim diela. Riadnym odovzdanim diela sa rozumie odovzdanie vietkych etap diela
objednavatelovi v stlade s touto zmluvou.

14. Zhotovitel' mé pravo odstupit’ od tejto zmluvy, ak:

- objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy neposkytne
zhotovitel'ovi potrebné vstupné podklady,

- objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi potrebnd si€innost’ na plnenie tejto zmiuvy,




- objednavatel je o viac ako 30 kalendarnych dni v omeskani s uhradou splatnej faktiry.

, CLANOK IX
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. URBAN studio s.r.o. zodpoveda za vady diela v zarulnej lehote 24 mesiacov odo dila
dodania a prevzatia diela objednavatelom. URBAN studio s.r.0. je povinna vady odstranit’
na vlastné naklady do doby 30 pracovnych dni.

2. Ak vznikne prekédzka v riadnom plneni tejto zmluvy zo strany objednavatel’a, je tento
povinny pristipit' na zmenu formou dodatku ku zmluve, v ktorom sa upravi €as plneni.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory tejto zmluvy o dielo sa budu riesit v prvom
rade vzajomnymi rokovaniami.

4. Zmluva je vyhodnotena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' obdrzi dve vyhovotenia. Zmluva nadobuda Gginnost podpisom
obidvoch zmluvnych stran a zverejnenim na internetovej stranke obce.

5. Tato zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou v sulade s § 5 azékona ¢ 211/2000 Z. z
o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

V Durkove, dia 21.2.2023 V Kosiciach, diia ZZ .‘.7'.’.‘...2(]23

Objednavatel: ., Zhotovitel -

URBAN studio s.r.o.
Ing. arch. Dusan Hudec
konatel’
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