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TECHNICKÁ  SPRÁVA

SO – 01 SPEVNENÁ PLOCHA A PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

1. Identifikačné údaje stavby  

Názov stavby : Zberný dvor -  Ďurkov
Stavebný objekt : SO-01 Spevnená plocha a prístupová komunikácia
Charakter stavby : novostavba
Miesto stavby : č.parc. 797,727/1  kat.uz. Ďurkov
Investor : Obecný úrad Ďurkov 

Ďurkov č. 274
Stupeň PD : stavebné povolenie

realizačný projekt
Spracovateľ PD : Projektová kancelária

Ing. Jarmila Verešpejová
Lomená 20, Košice

2. Charakteristika územia stavby  

Zhodnotenie polohy a stavu stavby

Stavebný objekt SO-01 Spevnená plocha a prístupová komunikácia ,  ktorej stavebné 
úpravy  sú predmetom predkladanej projektovej dokumentácii, vytvára plochu, na ktorej 
sa uvažuje so zriadením „Zberného dvora“ pre obec Ďurkov. Nachádza sa v katastrálnej 
oblasti Ďurkov, na parcele 797. Parcela, na ktorej sa objekt nachádza je mierne svahovitá. 
Prístup ku parcele je po spevnenej miestnej komunikácii, ktorú je však nutné predĺžiť.

Vykonané prieskumy

Pred  spracovaním  projektovej  dokumentácie  neboli  realizované  žiadne  sondy. 
Projektová dokumentácia  bola vypracovaná na základe fyzickej  obhliadky  a zamerania 
stavebnej parcely. 

Areál  zberného  dvora  sa  nachádza  v tesnom  susedstve  areálu  cintorína.  Pri 
výkopových prácach neboli zistené žiadne problémy týkajúce sa uvažovanej základovej 
pôdy.

Príprava pre výstavbu

Pred  samotným  uložením spevnených  vrstiev  plochy  a prístupovej  komunikácie  je 
nutné začať vyklčením nízkeho krovového porastu, ktorý zamedzuje prístup po budúcej 
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prístupovej  komunikácii  k spevnenej  manipulačnej  ploche  zberného  dvora.   Až  tak  je 
možné pristúpiť k s úprave pláne do príslušného sklonu podľa predloženej PD. 

3. Všeobecný popis a     konštrukčné riešenie stavby  

Pred  začatím  samotných  zemných  prác  je  nutné  previesť  na  záujmovej  ploche 
odstránenie  humusu  o hrúbke  vrstvy  150-200  mm.   Tento  bude  uložený  na  zemník 
umiestnený na parcele investora. Takto uložený humus bude daný k dispozícii obyvateľom 
obce na záhradkárske účely,  resp. bude použitý pri sadovníckych a parkových úpravách 
v intraviláne obce Ďurkov.

 Následne  bude  upravená  pláň  na  mieste  uvažovanej  stavby.  Niveleta  spevnenej 
plochy je volená tak aby objem zemných prác bol čo najmenší. 

Pre  zabezpečenie  prístupu  na  plochu  zberného  dvora  je  nutné  predĺžiť  existujúcu 
prístupovú  komunikáciu  o 36,50  m  a tiež  predĺžiť  prístupovú  komunikáciu  k areálu 
miestneho cintorína, nakoľko jeho pôvodný hlavný vstup bol preložený cca o 15,0 m. 

Rozmery spevnenej plochy a prístupovej komunikácie sú navrhnuté tak, aby sa 
v areáli zberného dvora mohlo bez problémov otočiť malé, resp. stredne veľké nákladné 
vozidlo.  Sú  dodržané  minimálne  polomery  odbočovanie  pre  malé  a stredné  nákladné 
vozidlá.

Predĺžená  prístupová  komunikácia  a tiež  samotná  spevnená  plocha  je  navrhovaná 
v dvoch rovnakých vrstvách :

- štrkodrvina z 2/4 spevnená cementom hr. 150 mm
- štrk frakcie 8/10  hr. 150 mm
- pôvodný terén resp. násyp mechanicky zhutnený

Spevnená  plocha  a tiež  prístupová  komunikácia  je  po  svojom  obvode  ukončená 
zhutneným pôvodným terénom ako nespevnená krajnica.  Nad spevnenou manipulačnou 
plochou  bude  vyhĺbená  ryha  na  zachytenie  povrchových  dažďových  vôd,  aby 
nedochádzalo k zaplavovaniu plochy zberného dvora. 

Z dôvodu stabilizácie  svahov vzniklých pri  navrhovaných terénnym úpravách budú 
tieto po úprave sklonu zatrávnené.

Všetky zemné práce sú uvažované v zemine 3 tr. ťažiteľnosti.

V Košiciach,   júl  2013

Vypracoval : Ing. Jarmila Verešpejová
autorizovaný stavebný inžinier
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